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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIA PRZYEACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH
ORAZ WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
DLA MIESZKAN BEZPIECZNEGO OSIEDLA
PRZY UL. ZIELONEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRA
(DZ. NR 1319/8)
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OST 00.00
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST 00.00 odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczeg6lnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach wykonywania przylaczy wodno-kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.
»Budowa promenady wzdluz rzeki Obry w Trzcielu wraz z zagospodarowaniem terenu plazy
nad jeziorem Miynskim i budowq drogi dojazdowej do plazy”. Zakres robot obejmuje:

* przylacze wodociggowe,
* przylacze kanalizacji sanitarnej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych 1
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami
Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez Wykonawcee w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia upowaznionego organu nadzoru budowlanego i
Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszeczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Inzynier — osoba wymieniona w Warunkach Kontraktowych lub inna osoba upowazniona przez
Zamawiajacego 1 o ktorej jest poinformowany Wykonawca, wykonujaca czynnosci administracji
Kontraktu, nadzorowania Wykonawcy, potwierdzania ptatnosci naleznych Wykonawcy,
dokonywania zmian w Kontrakcie, udzielania zgody na przedtuzenie terminéw wykonania Robot.
Pod tym pojeciem nalezy rOwniez rozumie¢ upowaznionego Przedstawiciela Inzyniera, a w
szczegolnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzacego bezposredni nadzoér 1 kontrole nad
Robotami prowadzonymi przez Wykonawce w trybie ustalonym przez odnosne przepisy Prawa
Budowlanego.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istniejgcego potaczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Kosztorys Nakladczy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetlnienia przewidywanych funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione elementy:

TOM 1 - PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I
KANALIZACYJNEGO DO MIESZKAN BEZPIECZNEGO OSIEDLA W
KOSTRZYNIE N/ODRA PRZY UL. ZIELONEJ (DZ.NR 1319/8)

TOM 2 — PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH DLA
BUDYNKU Z MIESZKANIAMI SOCJALNYMI

TOM 2 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TOM 3 - PRZEDMIAR ROBOT

TOM 4 — KOSZTORYS INWESTORSKI

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i1 uzgodni ewentualne projekty wykonawcze,
warsztatowe niezbgdne do wykonania Robot, projekt organizacji budowy, oraz Program Zapewnienia

Jakosci (PZJ)

1.5.3. Zgodnosé¢ Robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
- Specyfikacje Techniczne
- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i
wazniejszy jest od danych wymienionych w czesci opisowej Dokumentacji Technicznej.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacija
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodnos¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera i organ zarzadzajacy tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykaficzania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciagzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na: 1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, 2)
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Nie uzytkowanie w porze nocnej (22° — 6%°) maszyn i urzadzen emitujacych hatas
przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatlow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
InZzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
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bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot, a takze koszty zwigzane ze sktadowaniem
materiatow rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwoérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje¢ wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)Inzynier bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wiasciwos¢ do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Projektu uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie 2z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, i
wykonywania poszczego6lnych elementow Robot,

- sposoOb postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t
badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
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inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw 1
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢é dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i1 badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
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dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych,deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslong w pkt 1.

1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Zakonczenia Robot 1
przekazania do eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1

ostatecznych odbiorow Robot,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1w trakcie
wykonywania Robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzynierowi.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONANIA PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH W RAMACH ZADANIA:
»Budowa promenady wzdtuz rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem Miyriskim
i budowa drogi dojazdowej do plazy”



7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
Robot zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inzyniera.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem Projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 11los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci Robdt. Odbioru
czgSciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robodt nastgpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.3.1

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupeltniajacych i Robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Iub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.

PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu (tabeli elementéw scalonych).

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robodt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;
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— Warto$¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Budowy;

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI

Wykonawca winien w kalkulacji swoich cen ujaé¢ wszystkie koszty wynikajace z ustalen

zawartych w niniejszej ST ,,Wymagania Ogo6lne”, a takze zawartych w uzgodnieniach projektu,
warunkach technicznych zasilania i innych dokumentach przedstawionych w tomie 1/2 —
Uzgodnienia, a nie wyszczegdlnionych w kosztorysie.

Wymagania ogolne:
- Platnos$¢ wykonawcy musi by¢ zgodna z umowg pomiedzy Inwestorem, wykonawca 1
Generalnym Wykonawca
- Podstawa platnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych
1 jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez
inspektora nadzoru
- Podstawa zaplaty za wykonane prace jest cena wykonanego elementu robét, oraz ilos¢
wykonanych jednostek obmiarowych ustalonych w przedmiarze dla tego elementu robot,
zgodnie z umowg pomig¢dzy Inwestorem i1 Generalnym Wykonawca
- Cena elementu robdt uwzglednia wszystkie pozycje przedmiarowe oraz wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jaj wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i zaleceniami inspektora nadzoru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 31 lipca 1998 w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

3. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209, z pdZniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

5. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (tekst jednolity: Dz.U.
z 1994 r, Nr 49, poz. 196, z pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz.U. Nr 96, poz. 592, z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

8. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004 r.

9. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych

10. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” czes§¢
Il Instalacje sanitarne

11. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.
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12.

13.

14.

15.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instrukcje montazowe, Instrukcje
producentéw urzadzen.

Warunki Kontraktu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANIA PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
(CPV 45232150-8)
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SST 01.01
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego w ramach zadania pn. ,,Budowa promenady
wzdhluz rzeki Obry w Trzcielu wraz z zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem Mlynskim
i budowa drogi dojazdowej do plazy”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania przylacza wodociaggowego 1
obejmuja:

* roboty rozbidrkowe,

* wykopy,

» ulozenie przylacza,

* montaz studni wodomierzowej,

* montaz armatury,

* zasypanie wykopow,

+ odtworzenie drogi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okres$leniami zawartymi
w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY I URZADZENIA

Materiaty 1 urzadzenia uzyte do budowy instalacji technologicznej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac¢
Aprobate Techniczna.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przytacza wodociggowego wedtug zasad
niniejszej ST sg elementy wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;.

2.1. SKEADOWANIE
2.1.1. Rury

Rury nalezy skladowa¢ na gladkim podtozu bez kamieni i przedmiotow o ostrych
krawedziach. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowacé jedna na drugiej do maksymalnej
wysokosci 3m. Luzne rury i niepelne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone z boku przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych 40°C. Przy dlugotrwalym
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przechowywaniu (kilka miesi¢cy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materiatem. Nalezy
zapewni¢ przeptyw powietrza pod plandeka, aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformac;ji.
Przy sktadowaniu materialow nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to
rury o wigkszych s$rednicach i grubszych $ciankach powinny by¢ sktadowane na spodzie. To samo
dotyczy skladowania rur na $rodkach transportowych. Szczegodlna uwage nalezy zwroci¢ na
zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami. Nie dopuszcza si¢ sktadowania rur w sposob, w ktorym
moglyby wystapi¢ odksztalcenia. Najlepiej w miar¢ mozliwosci transportowaé i przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych.

Niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych elementéw po podtozu. Nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatnosé¢
na uszkodzenia mechaniczne w ujemnych temperaturach znacznie wzrasta.

2.1.2. Ksztaltki, armatura, urzgdzenia

Przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych. Przy sktadowaniu materiatlow

nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen Producenta.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wlasciwg jakos¢ robot.

Do taczenia rur ci$nieniowych PE nalezy stosowa¢ firmowe urzadzenia wskazane przez
Producenta.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przylacza wodociggowego powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

Materialy i1 urzadzenia moga by¢ dostarczane transportem producenta lub transportem
wilasnym Odbiorcy. Kazda partia dostarczanych materialdéw 1 urzadzen powinna by¢ doktadnie
skontrolowana przed odbiorem. Elementy rurowe - elementy przewozone w pozycji poziomej nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem 1 przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur nalezy speinia¢ nastepujace wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd
konce nie mogg by¢ dluzsze niz 1m;

- jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazuja
te same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1m;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czegsci srodkow transportu;

- luZzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu;
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Wg istniejacych zalecen przewo6z powinien si¢ odbywacé przy temperaturze otoczenia od - 5°C
do + 30°C. Niektorzy Producenci rur dopuszczajg szerszy zakres temperaturowy.

Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkow transportowych, lecz
roztadowywac rgcznie lub mechanicznym sprzetem przetadunkowym. Podczas zatadunku, transportu
oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan Producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane przytacze wodociggowe.

5.1. PRACE WSTEPNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa przyltacza
wodociggowego.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy przylacza wodociggowego stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw $§wiadkow i1 kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow 1 ich rzedne przekaze
InZynierowi.

5.3. OGOLNE WYMAGANIA WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO 00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.
Materiaty z rozbiorki tj. nadmiar ziemi wywie$¢ na sktadowisko odpadow wskazane przez
Inzyniera — zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

5.4. WYKONANIE WYKOPOW

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych instalacji podziemnych re¢cznie.
W poblizu budynkéw 1 budowli (inst. rurociagi) w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych.
Wykopy wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej wykonywac jako umocnione i
odwadnia¢. Wykopy umacnia¢c wypraskami stalowymi do umocnien poziomych i pionowych.
Podczas uktadania sieci wodociggowe] zachowa¢ normatywne odleglosci od innych rurociagow,
drzew 1 obiektow budowlanych:

- kable energetyczne - 1mb
- kable telekomunikacyjne -0,8mb
- gaz -1mb
- wodociag -1mb
- drzewa -1,5mb
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- budowle i state ogrodzenia -3mb

Wykopy rozpoczynaé po wytyczeniu osi kanatu przez geodete. W miejscach przewidywanego
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia
rzeczywistej rzgdnej posadowienia rurociagu.

Wykop glebi¢ do rzednej dna kanalu mechanicznie, a pozostalg czes¢ wykopu na grubosé
podsypki wykona¢ recznie. Wykopy wykona¢ zgodnie z lokalizacja wodociggu na planie
sytuacyjnym. Szerokos$¢ pasa technicznego przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi do 2,0 m.
Miejsce sktadowania urobku na odktad, lub w/g wskazan inwestora. Przy wykonywaniu wykopoéw
uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych sptywajacych po terenie.

5.5. ROBOTY MONTAZOWE

Z uwagi na wlasciwosci rur z PE mozna je montowac¢ w wykopie lub na powierzchni terenu i
opuszcza¢ zmontowane odcinkéw do wykopu. W miare mozliwosci nalezy montowaé przewod na
powierzchni terenu i1 nastepnie opuszcza¢ go do wykopu. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze przy
wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do
wykopu jest utrudnione 1 pocigga za sobg konieczno$¢ zmniejszania dlugo$ci opuszczanych
odcinkow. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddzielnie
wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka armature i ksztaltki zeliwne, ktére nastgpnie nalezy
taczy¢ z ciggiem zamontowanych rur w wykopie.

Rury powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Rury
na catej dlugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 4 obwodu. Wlaczenie nowego
przewodu wodociggowego do przewodu istniejgcego nalezy wykonaé, za pomocag trojnika
kolierzowego. Proces zgrzewania rur powinien si¢ odbywac przy dodatnich temperaturach
otoczenia. Nie wolno wykonywaé zgrzewania przy duzej wilgotnosci powietrza np. podczas mgly.
Osoba wykonujaca zgrzewanie powinna mie¢ aktualne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Urzadzenia do zgrzewania powinny mie¢ aktualng kalibracj¢ do wykonywania zgrzewow dla danego
rodzaju rur. W przypadku rur, ktorych konce ulegly owalizacji nalezy przed przystapieniem do
zgrzewania przywroci¢ im przekrdj kolowy poprzez zastosowanie odpowiednich obejm. Zmiang
kierunku rurociagu polietylenowego mozna wykonac poprzez zastosowanie tukow, kolan lub reczne
wygigcie rury. Ztacza powinny pozostac¢ odstonigte do czasu przeprowadzenie proby cisnieniowej na
szczelno$¢. Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przewody wodociggowe z tworzyw sztucznych nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego. 20 cm nad wodociagiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadka ze stali kwasoodpornej. Pod droga wodociag nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej PEHD.

5.6. UKEADANIE PRZEWODOW NA DNIE WYKOPU

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu przewodu lub tez pojedynczych odcinkéw rur i
weztow moze odbywaé si¢ na przygotowanym uprzednio podiozu. Podloze profiluje si¢ w miare
uktadania przewodu a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czgséci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby osie uktadanych przewodow

pokrywaly sig.
5.7. ODTWORZENIE DROGI

W przypadku uszkodzen nawierzchni utwardzen lub drog, teren nalezy przywrdéci¢ do stanu

przed wykonywaniem robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanomontazowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, §wiadectwa zgodnos$ci 1 atesty
gwarancji Producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
Aprobatami Technicznymi i Polskimi Normami warunki techniczne.

6.1. KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunictych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreSlone w BN-77/8931-12 i BN-64/8931-02.

6.2. BADANIE MATERIALOW

Uzyte materiaty do budowy przylacza wodociggowego powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy przylacza przez poréwnanie ich cech =z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

C) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z wymaganymi dokumentami

6.4. BADANIE WYKONANIA WYKOPOW

6.4.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materialéw 1 elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngetrzne, poroéwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
- wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pordwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym
sprzetem.

6.4.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloZa naturalnego
- przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada
nast¢pujagcym wymaganiom:
- czy ma naturalng wilgotnos$¢,
- czy wykop nie zostat przegtebiony,
- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
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6.4.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego

- przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty, z doktadnoscia
do 1 cm i pordwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 30 m.

6.4.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glebokosci
zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z
piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

6.5. BADANIE W ZAKRESIE PODL0OZA WZMOCNIONEGO

Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.6. BADANIE GEEBOKOSCI ULOZENIA PRZEWODU I WIELKOSCI PRZYKRYCIA

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar: -
rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie rdznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiardéw j.w., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7. BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEWODU

6.7.1. Badanie uloZenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej
dhugosci 1 na szeroko$ci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.7.2. Badanie uloZenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.7.3. Badanie uloZenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza zlagczami rur i pordwnanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.

6.8. PROBA SZCZELNOSCI PRZEWODU

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymalo$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci.

Proby szczelno$ci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci catego przewodu. Zaleca
si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng.
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Sposob przeprowadzenia i pelny zakres wymagac zwigzanych z probami szczelno$ci s podane
w normie PN-81/B-10725. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie nalezy zachowac
nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnos$ci:
- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami
- odcinki poddawane probie szczelno$ci moga mie¢ dlugos¢ ok.300m w
przypadku wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie
umocnionych ze skarpami
- wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte i w pelni widoczne i dostepne
- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami: wykonana doktadnie
obsypka, przewod na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mieé
trwale zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte
- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegal
nastgpujacych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C
- napekianie przewodu powinna odbywac¢ si¢ powoli od nizszego punktu
- temperatury wody przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C
- po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢
go na 12 godzin w celu ustabilizowania
- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom
- caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegodlnych jego odcinkdw oraz po
jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci§nienie powoli w sposob kontrolowany
a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody. Wyniki prob szczelnosci odcinka jak 1 catego przewodu
powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego 1 uzytkownika.

6.9. KONTROLA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI POLBRUKOWEJ

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) podsypki,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
C) ulozenia kostki polbrukowej oraz wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktoére powinno
wykazywa¢ catkowite wypetienie badanej spoiny na petna glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest Im wykonanego rurociggu przytacza wodociggowego lub 1 sztuka badz
komplet zamontowanego wyposazenia.
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8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlieniami powstatymi w trakcie
wykonywania robot oraz dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen;

- protokoty czesciowych odbiordw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze 1 zanikowe,
etapy itp.);

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci rurociagu;

- swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen 1 materiatow;

Przy odbiorach cze$ciowych nalezy sprawdzic:
- zgodno$é wykonanego odcinka z Dokumentacja Projektowa, a
w szczegolnosci
zastosowanych materialow
- prawidtowo$¢ wykonania robdt ziemnych a w szczegolnosci podioza, obsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu
- prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, zachowania kierunku i spadku, polaczen, zmian
kierunku
- przeprowadzenie proby szczelnos$ci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektoweyj;
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany
1 uzupehnienia;
- protokoty badan szczelnosci przewodow;

8.1. ZAPISYWANIE WYNIKOW ODBIORU TECHNICZNEGO

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze¢éciowych i koncowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone
w sposob trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spelnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki
nalezy uwzglednic¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

8.2. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nie zostalo spelnione,
nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady ustalania ptatnosci za wykonanie robot podano w STO 00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10725 Wodociagi. przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. BN-87/6774-04 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

5. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i przemystowe"

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw

sztucznych; wodociagi, kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo
wydane przez Polska Korporacje techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANIA PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
(CPV 45232411-6)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYKONANIA PRZYLACZY WODNO-KANALIZACYJNYCH W RAMACH ZADANIA:
»Budowa promenady wzdtuz rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem Mtyriskim
i budowa drogi dojazdowej do plazy”



SST 01.02
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w ramach zadania pn. ,,Budowa promenady wzdluz rzeki Obry w Trzcielu wraz z
zagospodarowaniem terenu plazy nad jeziorem Milynskim i budowa drogi dojazdowej do
plazy”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania przykanalika
sanitarnego i remontu zbiornika bezodptywowego i obejmuja:
* rozbiorki wokot studni kanalizacyjnej,
* wlaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej,
* ulozenie przewodow,
* montaz studni, * zasypanie wykopow,
+ odtworzenie utwardzen/drogi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okres$leniami zawartymi
w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy przy kanalikow sanitarnych powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiada¢ Aprobate Techniczna.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przykanalika sanitarnego wedlug zasad
niniejszej ST sa elementy wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;.

2.1. SKEADOWANIE

2.1.1. Rury

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Warstwy
prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju. Rury mozna
przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, ukladajac je w pozycji lezacej jedno-, lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zaglebien
1 blota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podktadach drewnianych.
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Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych
rur.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet
gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robot.

Do Iaczenia rur ci$nieniowych PE nalezy stosowaé firmowe urzadzenia wskazane przez
Producenta.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej. powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych,

- samochodow dostawczych i skrzyniowych

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTY CZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00.

4.2. TRANSPORT RUR KANALIZACYJNYCH

Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen
tadunkowa $rodka transportu powinna by¢ odpowiednio przygotowana. Sposdb pakowania rur w
fabryce jest kazdorazowo dostosowywany do rodzaju $rodka transportu. Przewo6z rur samochodami
uregulowany jest odno$nymi przepisami ruchu kotowego po drogach publicznych. Przestrzen
zatadunkowa skrzyni samochodu ci¢zarowego powinna mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 127 x
2,5 m. Rury o dlugosci 6 m pakowane sg w formie tadunku paletowego umozliwiajac za 1 wytadunek
przy pomocy dzwigu lub wozka widlowego z boku lub z tylu platformy. Przy pracach za i
wytadunkowych oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen.

4.3. TRANSPORT KREGOW STUDZIENNYCH

Transport kregow 1 plyt przykrywkowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji
wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢
prefabrykatu oraz przed mozliwoscia zachwiania rownowagi S$rodka transportowego. Liczba
prefabrykatow ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkdéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma
stalowa.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRACE WSTEPNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
przykalikow kanalizacji sanitarne;.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw 1iich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. OGOLNE WYMAGANIA WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Materiaty z rozbidrki tj. nadmiar ziemi, uszkodzone kostki polbrukowe wywies¢ na
sktadowisko odpadow wskazane przez Inzyniera — zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska
oraz Ustawy o Odpadach.

5.4. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewne¢trznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawione] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.5. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki,
zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
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5.6. ROBOTY MONTAZOWE

5.6.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC-U nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Rury PVC-U taczy¢
na kielich z gumowa uszczelka. Laczone elementy nalezy ustawi¢ wspotosiowo. Do wykonania
szczelnych przejs¢ przewodami z PVC-U przez $ciany betonowe, murowane i inne, nalezy stosowac
odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe powinny by¢ wyposazone w uszczelke i
szorstkg powierzchni¢ zewngtrzng.

Wszystkie cze$ci rurociggu powinny by¢ przed opuszczeniem do wykopu dokladnie
skontrolowane, czy nie sg uszkodzone. Bioragc pod uwage ci¢zar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna r¢cznie wkiada¢ do wykopu rury i ksztattki o $rednicy do
dn400.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia i zamocowania poszczego6lnych
elementow rurociggu. Rury musza na calej swej dtugosci wspiera¢ si¢ na podtozu. Z wyjatkiem niecek
dla tacznikow.

Bezposrednio przed laczeniem rur nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie taczace, a w
szczegblnosci elementy uszczelniajace w obrgbie rowkoéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych
do polaczenia elementéw, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze acznika specjalnym
smarem dostarczanym wraz z rurami. Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, W
kierunku osi rury, i do $rednicy dn400 moze nastepowac r¢cznie. Przy wiekszych srednicach mozna
stosowa¢ dzwignie, wciagniki reczne, dzwigniki, prasy lub faczy¢ rury za pomoca tyzki koparki.

Przy stosowaniu lacznikéw nalezy przed taczeniem sprawdzi¢ niezbedng glebokos¢ wsunigcia
bosego konca do tacznika.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany 1 zageszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z InZzynierem.

5.6.2. Studnie kanalizacyjne

Prefabrykowane elementy studni (z wyjatkiem pier$cieni dystansowych) nalezy taczy¢ za pomoca
uszczelek typu BS. Sa to uszczelki gumowe, stozkowe. Do montazu uszczelki nalezy uzy¢ smaréw
poslizgowych. Polaczenie elementow za pomoca uszczelek typu BS jest szczelne i odporne na skutki
przemieszczen bocznych. Pierscieni dystansowe lgczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o
grubo$ci warstwy potaczeniowej do 10mm. Przejscie kanaléw przez $ciany studni wykonane si¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej 1 eksfiltracje Sciekow. W
prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74086. Stopnie zlazowe zamocowane sg mijankowo, w dwoch rzedach.
Wykonane sg z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym o symbolu 5110-361990. Dno
studni jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu
1 plyty dennej. Na studniach nalezy stosowac zelbetowe ptyty pokrywowe z otworem wiazowym.
Plyty pokrywowe taczone sg z kregami za pomocg uszczelek gumowych typu BS.

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zalezno$ci od warunkow
gruntowo-wodnych.
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Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wszystkie kanaty w studniach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych).

Studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.

Studnie wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
umocnionym.

Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna
stosowa¢ wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wlazu powinna
znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego S$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W S$rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177. W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy
przedzial nat¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.

Roboty budowlane zwigzane z montazem studzienek tworzywowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi Producenta.

5.7. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie ukladany i1 zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z InZynierem.

5.8. ODTWORZENIE DROGI

Teren po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu istniejacego przed rozpoczeciem
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1
z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST 1 zaakceptowang przez InZzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku przewodow kanalizacji sanitarne;j,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wlazowych, —
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2. KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w BN-77/8931-12 i BN-64/8931-02.

6.3. BADANIE MATERIALOW

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanalow przez poréwnanie ich cech =z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJ4 PROJEKTOWA

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie niezbedne dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

C) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.5. KONTROLA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI POLBRUKOWEJ

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) podsypki,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
C) ulozenia kostki polbrukowej oraz wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno
wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng glebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla budowy przykanalika jest 1 m rury kazdego typu i §rednicy, mierzony
w osiach studzienek.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbior poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu a mianowicie:
podtoza, przewodu i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow 1 przekroje poprzeczne kanaléw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wod gruntowych.

) Dane odnos$nie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy kanatu. e)
Dziennik Budowy.

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Jest to odbiodr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych

b) protokoty wszystkich odbioréow technicznych czgsciowych

) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.3. ZAPISYWANIE I OCENA WYNIKOW BADAN

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze¢$ciowych 1 koncowych powinny by¢ ujete
w formie protokotu, szczegdtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone
W sposob trwaty 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji prowadzacej badania.
8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaly spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nie zostato spelnione, nalezy
dang fazg robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ustalania ptatnosci za wykonanie robdt podano w STO 00.00. ,,Wymagania
ogolne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

W

\‘

9.
10
11

12.

13.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci

. PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasy A15.

. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B125,C250

. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku

winylu PCV-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i1 badanie przewodow kanalizacyjnych
. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie
statyczne i projektowanie.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
. PN-92/B10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych" - cz. II "Instalacje sanitarne i przemystowe"
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw

sztucznych; wodociagi, kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo
wydane przez Polskag Korporacje techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
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