SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

GEOLOGICZNYCH (wiertniczych) w miejscowosci Lagowiec gm. Trzciel

Zadanie Wykonanie otworéw zastepczych (studziennych) nr
31 4 oraz likwidacja studni nr 1

Adres budowy Ujecie wody podziemnej w m. Lagowiec, gm.
Trzciel; dz. nr 227/1, obreb Lagowiec

Inwestor Gmina Trzciel ul. Poznanska 22; 66-320 Trzciel

Kod CPV Wspdlnego Stownika Zaméwien Publicznych - 45262220-9

Opracowat:

Piotr Matelski
upr. gornicze nr 055/12-M/87

Poznan, grudzien 2021r.




SPIS TRESCI

1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIOR
1.2 Zakres stosowania STWIOR
1.3  Zakres robot objetych STWiOR
1.4 Okreslenia podstawowe
2. Warunki og6élne wykonania i odbioru robot
2.1  Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2.1.1 Przekazanie placu budowy
2.1.2 Lokalizacja prac
2.1.3 Dokumentacja projektowa
2.1.3.1 Zgodnos¢ robot z projektem i STWiOR
2.1.4 Zabezpieczenie placu budowy
2.1.5 Ochrona $srodowiska w czasie realizacji prac
2.1.6  Ochrona przeciwpozarowa
2.1.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
2.1.8 Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej
2.1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
2.1.10 Ochrona placu budowy
2.1.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
2.2  Materialy 1 urzadzenia
2.3 Sprzet
2.4  Wykonanie rob6t
2.5  Kontrola jakosci robot
2.6 Odbidr robot
2.7  Podstawa ptatnosci
3. Warunki szczegotowe wykonania 1 odbioru robot
3.1  Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia
3.2 Przedmiar robot
3.3  Materialy
3.4  Sprzet
3.5  Transport
3.6  Wykonanie robot
3.6.1 Woykonanie otworéw nr 3 i 4
3.6.1.1 Montaz urzadzen
3.6.1.2 Wiercenie otworéw
3.6.1.3 Filtrowanie otworow
3.6.1.4 Probne pompowanie
3.6.1.5 Likwidacja otworu nr 1
3.6.2 Transport powrotny sprzegtu
3.7  Kontrola jakosci robot oraz ich odbior
4. Przepisy zwigzane
Zataczniki:
- nr 1 — mapa zasadnicza skala 1:1000
- nr 2 — projekt geologiczno-techniczny otworow nr 314 oraz 1



1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem ,,Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot” (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot geologicznych — wiertniczych, otworow
studziennych nr 3 i 4 oraz likwidacji otworu nr 1 na gminnym ujeciu wody w m. Lagowiec,
gm. Trzciel.

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWIOR jest dokumentem przetargowym i jednym z
elementow Specyfikacji Warunkéw Zamoéowienia (SWZ).

Zawiera ona wykaz wymagan zwigzanych z realizacjg otworoéw studziennych nr 3 i 4 oraz
likwidacji istniejacej studni nr 1 na terenie ujecia wody w m. Lagowiec, gm. Trzciel.

W szczeg6lnosci wymagania te dotycza:

- wykonania 1 oceny prawidtowosci realizacji prac,

- zakresu prac ujetych w przedmiarze robot,

- materialéw uzytych do realizacji zadania.

1.3 Zakres robot objetyvch STWiOR

Obejmuja one wszystkie prace zwigzane z:

- przygotowaniem i zagospodarowaniem placu budowy do rozpoczg¢cia robdt geologicznych,
- wykonaniem otworéw nr 3 i4 oraz likwidacjg studni nr 1,

Szczegodtowy zakres prac przedstawiono w rozdziale 3 STWiOR.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), okre$lajacymi warunki techniczne wykonania i
odbioru robot oraz ich wymiary i wymagania.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych zawarta Umowa 1 stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacjach technicznych. Zaktada sig, iz
Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

2. Warunki ogélne wykonania i odbioru robot

2.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Zostaty okreslone w ,,Projekcie robdt geologicznych na wykonanie otwordw studziennych nr 3
1 4 oraz likwidacj¢ otworu nr 1 na ujeciu wody podziemnej z utworéw czwartorzgdowych w
miejscowosci Lagowiec”.

Prace wiertnicze zwigzane z wykonaniem otworéw Nnr 3 i 4 oraz likwidacja otworu nr 1, beda
si¢ odbywaly na podstawie wymienionego Projektu robdt geologicznych, zatwierdzonego
decyzjg Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego.



Za zgodnos$¢ realizacji prac i robot z projektem odpowiada Wykonawca, nadzor geologiczny
oraz Inspektor Nadzoru reprezentujacy Inwestora.

2.1.1 Przekazanie placu budowy

Placem budowy (robdt) bedzie wydzielona przez Zamawiajacego uzgodniona z Wykonawca,
cze$¢ ujecia wody podziemnej na terenie dziatki nr 227/1, obreb Lagowiec, gm. Trzciel.
Zaleca si¢ aby Wykonawca przed ztozeniem oferty na wykonanie robot dokonat wizji lokalnej
terenu projektowanych robdt wiertniczych celem oszacowania kosztow zagospodarowania
placu budowy.

Na placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do ustawienia wiertnicy oraz barakowozu, a
takze tymczasowe miejsce do sktadowania sprzetu, rur wiertniczych i materiatow. Wykonawca
ma obowigzek dba¢ o stan placu budowy i zwrdci¢ go Zamawiajgcemu W Stanie
niepogorszonym. Uwagi odno$nie np. uszkodzen ogrodzenia lub obiektow w otoczeniu lub na
placu budowy, nalezy odnotowa¢ w protokole odbioru placu budowy, ktéry zostanie spisany
PO zawarciu umowy.

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie po wyborze Wykonawcy i1 podpisaniu umowy
w terminie uzgodnionym przez Zamawiajacego i Wykonawce robot.

2.1.2 Lokalizacja prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy. Lokalizacj¢ projektowanych
otworow studziennych nr 3 i 4 oraz studni nr 1 do likwidacji, naniesiono na mapie zasadniczej
dotaczonej do STWiOR (zatacznik nr 1).

Wszelkie zmiany lokalizacji winny posiadaé akceptacje autora projektu, nadzoru
geologicznego i Inspektora Nadzoru.

Prace zwigzane z realizacja projektu robot geologicznych nie podlegaja przepisom o prawie
autorskim, a ich korekta w dostosowaniu do napotkanych warunkéw hydrogeologicznych
pozostaje w gestii projektanta, nadzoru geologicznego i uzgodnien z Inspektorem Nadzoru
(Zamawiajacym).

2.1.3 Dokumentacja projektowa

Projekt robot geologicznych przedstawiajacy zakres catosci prac i robot stanowi zalgcznik do
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ). Projekt geologiczno — techniczny (PGT)
otworéw nr 3 i 4 oraz studni nr 1 stanowi zatacznik nr 2 do STWiOR.

2.1.3.1 Zgodnos¢ robdt z projektem i STWiOR

Projekt rob6t geologicznych, STWiOR oraz pozostate elementy bedace zatagcznikami do SWZ,
beda stanowily integralng czg$¢ umowy, a wymagania w nich stawiane bgda obowigzywaty
Wykonawcg.

W przypadku rozbiezno$ci jako najistotniejszy nalezy traktowac projekt robot geologicznych
oraz uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow i niedomoéwien w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Zamawiajacego. Zakres prac okreslony w dokumentacji
przetargowej traktowa¢ nalezy jako docelowy, lecz mozliwy do korekt w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym i nadzorem geologicznym, umotywowanych efektami pracy.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian projektowanych w zakresie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru, jesli bedg one wynikaly z rozbieznosci w stosunku do :



- budowy geologicznej stwierdzonej w trakcie wiercenia,

- konstrukeji otworu okreslonej w projekcie robot geologicznych,

- napotkania obcych przedmiotéw w otworze utrudniajacych proces wiercenia,

Warunkiem pozwalajacym na wprowadzenie zmian jest prawidlowa technologia prowadzenia
prac i robdt oraz uzywanie odpowiedniego sprzetu.

W zalezno$ci od zakresu tych zmian, Wykonawca uzgadnia je rdwniez z organem
zatwierdzajgcym, jesli wymog ten wynika z ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze.

Materiaty dostarczone na plac budowy nieodpowiadajace wymaganiom projektu lub STWiOR,
zostang usuni¢te z placu budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.4 Zabezpieczenie placu budowy

W obrebie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona olinowania, oznaczy tasma
ostrzegawczg jego zasieg i bedzie odpowiadat za dostep osoéb trzecich. Prace bedg prowadzone
w catosci poza ruchem ulicznym i drogowym, stad brak zagrozen osob trzecich. Wykonawca
winien prowadzi¢ prace z uwzglednieniem wytycznych zawartych w projekcie robot
geologicznych, i dotyczacych bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada
bezposrednio za szkody wynikajace z wypadkow przy pracy, jakie wynika¢ beda z
niestosowania si¢ do ww. zalecen lub wytycznych Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 28
czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego  zabezpieczenia  przeciwpozarowego w  zakladach  gbrniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002 nr 109, poz. 961 ze zmianami)
Koszt przygotowania i zabezpieczenia placu budowy zaktada sig, iz jest wlaczony w cene
umowng. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informacyjng wskazujaca rodzaj
prac oraz nazwe i adres Wykonawcy.

2.1.5 Ochrona srodowiska w czasie realizacji prac

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, w tym szczegodlnie realizowac wytyczne zawarte w zatwierdzonym projekcie robot
geologicznych.

2.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej 1 wyposazy wiertni¢ w
niezbedny sprzet ochronny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki wymienionym
w pkt 2.1.4.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane ewentualnym pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez pracownikéw Wykonawcy.

2.1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie begda stosowane w ramach prac. Wykonawca winien przygotowaé sprzet, wykluczajac
wycieki olejow oraz paliwa. Kazda awaria 1 jej skutki w tym zakresie winna by¢ usuwana na
biezaco i koszt przez Wykonawce.

2.1.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Prowadzone prace w zwigzku z wykonaniem robot geologicznych (wiertniczych) nie narusza
wiasnos$ci prywatnej. Teren ujecia stanowi wlasnos¢ Gminy Trzciel i nie podlega ochronie (nie



znajduje si¢ na obszarze chronionym jak rowniez, w jej najblizszym otoczeniu nie ma obiektow
podlegajacych ochronie).

Ewentualne uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych rob6t, Wykonawca naprawi na
wilasny koszt, dotyczy to takze uzbrojenia podziemnego i infrastruktury nadziemne;.

O kazdym fakcie uszkodzenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie Inspektora Nadzoru.

2.1.9 Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach
gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 poz. 961 z
pOzniejszymi zmianami).

2.1.10 Ochrona placu budowy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz ztozonych tam materiatéw i
sprzetu do czasu koncowego odbioru robot.

2.1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisoOw

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z zatwierdzonym projektem robdt geologicznych
oraz winien rowniez stosowacé si¢ do przepisow wynikajacych z :

e Ustawy Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1064),

e Ustawy Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219),

oraz przepisOw zwigzanych wymienionych w pkt 4.

2.2 Materialy i urzadzenia

Do wykonania przedmiotu zaméwienia bedg uzyte:

- stalowe rury pomocnicze @ 620 ze stali gat. R-35 (do usunigcia z otworu),

- stalowe rury wiertnicze pomocnicze @ 508 x 11,1mm, kielichowe ze stali gat. R-65 z gwintem
krétkim (do usunigcia z otworu),

- stalowe rury wiertnicze pomocnicze @ 457 x 10,0mm, kielichowe ze stali gat. R-65 z gwintem
krétkim (do usunigcia z otworu),

-rury z tworzywa PVC typu KV, $rednicy nominalnej DN 300mm ($rednicy zewnetrznej
330mm) na kolumneg filtrowa (rura podfiltrowa, filtry siatkowy, rura nadfiltrowa), zgodnych z
normg DIN 4925, polaczenie gwintowane z uszczelka,

- siatka filtracyjna (studniarska) wykonana z zytki poliamidowej o gramaturze okreslonej przez
nadzor geologiczny,

- obsypka kwarcowa o granulacji okreslonej przez nadzor geologiczny,

- podchloryn sodu lub chloramina,

- agregat pompowy — pompa glebinowa (Wykonawcy) typu G-100 (jej odpowiednik).

Decyzje Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), dotyczace akceptacji lub odrzucenia
proponowanych do uzycia materiatow i urzadzen, beda oparte na podstawie wymagan projektu
robot geologicznych i STWiOR. Magazynowanie materialdow na placu budowy winno
zapewni¢ warunki do utrzymania wysokiej jakosci w trakcie 1 po zabudowie w otworze.

2.3 Sprzet



Wykonawca winien dysponowaé sprze¢tem zapewniajacym realizacj¢ prac, stanowigcych
przedmiot zamowienia. Szczegdlnie istotne jest posiadanie sprzetu wiertniczego:

- wiertnicy do wiercenia otworéw metodg udarows tj. wiertnicy przystosowanej do wiercenia
metoda okretno-udarows bez uzycia pluczki np. typu np. H4-1H lub innej o parametrach
odpowiednich do realizacji prac,

- wiezy wiertniczej lub masztu wysokosci roboczej ok. 9m i o0 udzwigu min. 10 t,

- glowicy obrotowej o min. sile udzwigu 6000kG,

- mechanizmu rurowania z sitg docisku 33 t i Sciskami hydraulicznymi.

Wymienione elementy sprzetowe winny posiada¢ dokumentacje techniczng urzadzen i atesty
wytrzymatosciowe.

Zaplecze techniczne:

- do wykonania prac wiertniczych $widry rurowe, przewody wiertnicze-zerdzie, szlamiarki i
osprzet wiertniczy,

- do wykonania prac specjalistycznych (np. cigcia, spawania),

- do wykonania prac ziemnych (np. koparka),

- do transportu sprzetu i materiatow na teren budowy pojazdy dostawcze i cigzarowe.

2.4 Wykonanie robét

Roboty geologiczne (wiertnicze) beda realizowane w oparciu o :

- zatwierdzony Projekt robot geologicznych z kwietnia 2021r.,

- ustawe z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawie geologiczne i gornicze,

- wymagania okreslone w umowie oraz STWiOR,

- PN - G -02318:1994 — Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i1 odbioru,

- PN - 93/G - 02319 — Studnie wiercone — Rury petne i filtrowe z PCV- Wymiary i wymagania
ogolne,

- PN - 88/B - 06715 — Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne,

Nad przebiegiem robdt czuwa Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje oceny prac wpisem do
dziennika budowy studni. Wszystkie polecenia nalezy realizowa¢ w czasie okreslonym przez
niego pod grozba zatrzymania robot. Wszystkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

2.5 Kontrola jakos$ci robot

Kontrole jakos$ci realizowanych prac beda prowadzili :

- nadz6r geologiczny (uprawniony geolog),

- nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru).

Nadzor geologiczny odpowiada za zgodnos¢ realizacji prac z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych, za$ wszelkie odstepstwa uzasadnione warunkami robodt przedstawial do
akceptacji Inspektora Nadzoru (Inwestora). Przebieg prac winien by¢ notowany na biezgco w
dzienniku budowy studni, zatozonym przez Wykonawcg i prowadzonym przez Kierownika
robot, za§ uwagi 1 polecenia beda wpisywane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzor
Geologiczny.

2.6 Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorom czgsciowym 1 koncowym. Ten ostatni odbior stanowi
potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami, a uzyskane efekty realizujg zalozenia projektowe.

Odbidr czesciowy dotyczy:



- pomiaru gl¢boko$ci otwordéw nr 3 i 4 przed zafiltrowaniem,

- kolumny filtrowej dostarczonej na budowg¢ wraz z obsypka filtracyjna,
- probnego pompowania,

- likwidacji otworu nr 1.

Odbidr koncowy dotyczy pelnej realizacji przedmiotu zaméwienia.

2.7 Podstawa platnoS$ci

Platno$¢ bedzie realizowana na podstawie zawartej umowy. Cena oferty winna obejmowac
wszystkie czynno$ci wchodzace w sklad zamowienia zwigzanego z robotami geologicznymi
obejmujgcymi wykonanie otworow studziennych nr 3 i 4 oraz likwidacje studni nr 1.

W przypadku niepetnej realizacji zakresu prac lub jego szerszego zakresu, kwota umowna moze
by¢ korygowana w granicach wzrostu nie wigkszego niz 10%. Podstawg do wprowadzonych
zmian bedzie spisanie protokotu koniecznosci i kosztorys prac dodatkowych sporzadzony na
bazie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie 1 warto$ci materiatow wykorzystanych w
trakcie robot.

3. Warunki szczegolowe wykonania i odbioru robot

3.1 Zakres robodt objetych przedmiotem zamowienia

Przedmiotem zaméwienia bedzie wykonanie otworow studziennych (hydrogeologicznych) nr
31 4 gh ok. 85,0m oraz likwidacja istniejacej (nieczynnej) studni nr 1, na ujeciu wody
podziemnej w m. Lagowiec, gm. Trzciel, zgodnie z Projektem robét geologicznych tj:

e odwiercenie 2-ch otworow hydrogeologicznych metoda mechaniczng (okretno-udarows),
bez uzycia ptuczki w trzech kolumnach rur wiertniczych $rednicy 620, 508mm i 457mm, do
planowanej glgbokosci ok. 85,0m,

e zapuszczenie do otworéow kolumny stalowych rur pomocniczych, wiertniczych srednicy
620mm i posadowieniu ich na gtgbokosci ok. 21,0m,

e zapuszczenie do otworow kolumny stalowych rur pomocniczych srednicy 508mm i
posadowieniu ich na glgbokosci ok. 53,0m,

e zapuszczenie do otworéw kolumny stalowych rur wiertniczych $rednicy 457mm do
koncowej gt. ok. 85,0m,

e zafiltrowanie otworow - zapuszczenie kolumny filtrowej z rur PVC, gwintowanych $rednicy
DN 300 i $rednicy zewngtrznej 330mm, typ KV (grubosci $cianki 19,0mm), atestowanych do
wod pitnych wg normy DIN 4925, z cze$cig czynng filtra o dtugosci ok. 20,0m (12,5+7,5m) i
rurg nadfiltrowa wyprowadzong do powierzchni terenu (tzw. ,,filtr wolnostojacy”) + 0,5 m n.p.t.
Podczas filtrowania otworow, wokot kolumny filtrowej nalezy wykonaé obsypke zwirowg z
piasku kwarcowego o granulacji odpowiedniej dla uyyjmowanych warstw wodono$nych. Podczas
filtrowania otworow i obsypywania kolumny filtrowej, nalezy podciagna¢ kolumne rur
pomocniczych @ 457mm do gl. ok. 55,0m, odstaniajac cz¢$¢ czynna filtra. Po przeprowadzeniu
pompowania probnego nalezy wyciagna¢ kolumng rur pomocniczych @ 457mm, a podczas tej
czynnosci przestrzen wokot kolumny filtrowej powyzej warstwy wodono$nej wypehnié zasypka
ZWIrowa,

e wyciagniecie z otworéw rur pomocniczych @ 508 i 620mm,

e przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego otworow nr 3 i 4 wg
schematu przedstawionego w pkt. 4.2. (Rozdziat II) Projektu robot geologicznych. Wykonanie
badan hydrogeologicznych zgodnie z pkt 4.3. projektu robot geologicznych i badan wody
surowej, zgodnie z pkt 4.4. projektu robot geologicznych,

e usunigcie urobku z placu budowy lub jego rozplantowanie na terenie dziatki,



¢ likwidacje istniejacej (nieczynnej) studni nr 1 gl. ok. 85m poprzez jej zailowanie i zasypanie
zdezynfekowanym materialem piaszczysto zwirowym i usuni¢gciem obudowy studni z kregow

betonowych.

3.2 Przedmiar roboét

Stanowi zatgcznik do SWZ i nalezy traktowa¢ go wraz z kosztorysem $lepym (ofertowym) jako
podstawe do obliczenia ceny oferty. Przywolane w przedmiarze podstawy obliczenia naktadéw
rzeczowych (czasowych) realizacji prac, majg charakter pomocniczy do opisu poszczegolnych
elementow robot w kosztorysie (Slepym) ofertowym.

Wykonawca jest zobowigzany bowiem do sprawdzenia tresci przedmiaru i jego zgodnosci z
zaleceniami projektu robot geologicznych.

3.3 Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robot wyszczegolniono w pkt 2.2 STWiOR. Powinny one by¢
nowe, odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest higieniczny

- certyfikat zgodno$ci

- aprobate techniczng

Z wyszczegdlnionych materiatdéw ze wzgledu na ich przeznaczenie, atest higieniczny musi
posiadac filtr i pozostata czes¢ kolumny filtrowej, siatka filtracyjna oraz obsypka filtracyjna.

3.4 Sprzet

Zostat oméwiony w rozdziale 2.3 STWiOR.

3.5 Transport

Dojazd do miejsca wiercenia nie bgdzie wymagat budowy drog tymczasowych. Transport
sprz¢tu 1 materiatdw winien by¢ prowadzony po istniejacych drogach zgodnie z przepisami
BHP w oparciu o srodki transportu posiadajace szczelne uktady i zbiorniki paliwowo — olejowe.
Materiaty do zabudowy w ramach zamdwienia publicznego wymagaja szczegdlnych warunkow
transportu 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Urzadzenia i1 materialy nalezy w miare
mozliwosci przewozi¢ w opakowaniach producenta odpowiednio zabezpieczone na platformie
pojazdu przewozacego. Na placu budowy nalezy je potozy¢ na folii, matach lub paletach
unikajac kontaktu z podlozem. Winny by¢ takze chronione przed wplywem czynnikow
zewngetrznych oraz kontaktem ze zwierzetami.

Stad tez nalezy na okres transportu zabezpieczy¢ je np. matami ze stomy. Na placu budowy
nalezy je potozy¢ na foli. Winne by¢ one, takze chronione przed wpltywem czynnikow
zewngtrznych oraz kontaktem ze zwierzgtami.

3.6 Wykonanie robot

3.6.1 Wykonanie otworow nr3i4

3.6.1.1 Montaz urzadzen



Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego prowadzenia prac, zawartg w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach
gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109 poz. 961 z
pOzniejszymi zmianami).

Przed roboczym uruchomieniem sprzetu dokonac¢ nalzy kolaudacji dopuszczajacej wiertni¢ do
ruchu. Wpis do dziennika budowy studni wraz z zalgczonym protokotem kolaudacji, pozwoli
na rozpoczecie procesu wiercenia.

Na co najmniej dwa tygodnie przed przystgpieniem do robot geologicznych, nalezy zgtosic¢
zamiar przystgpienia do robot wlasciwemu organowi administracji geologicznej, wojtowi (lub
burmistrzowi, prezydentowi miasta), zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i
gornicze.

3.6.1.2 Wiercenie otworow

Nalezy prowadzi¢ do glebokosci ok. 21,0m metoda okretno-obrotowa (udarowa) bez uzycia
ptuczki, $widrem rurowym srednicy ok. 600,0mm, celem zabudowy rur pomocniczych $rednicy
620,0mm. Dalsze kontynuowanie wiercenaia do glebokosci ok. 53,0m metodg udarowsg
$widrem rurowym o $rednicy 508mm, celem zabudowy rur pomocniczych $rednicy 508,0mm.
Dalsze kontynuowanie wiercenaia do gtebokosci ok. 85,0m metodg udarowa swidrem rurowym
o $rednicy 457mm do koncowej gltebokosci, ktore po zafiltrowaniu otworéw kolumng filtrowa
$rednicy 330mm, zostang z niego wyciggnigte jak rowniez rury $rednicy 508 i 620mm.

Przed opuszczeniem do otworéw kolumn filtrowych nalezy dokona¢ szlamowania tj.
oczyszczenia otworow z drobniejszych frakcji piaskowych.

3.6.1.3 Filtrowanie otworow

Po doktadnej kontroli stanu technicznego kolumny filtrowej, nalezy opusci¢ ja do otworow,
stopniowo skrecajac poszczegdlne odcinki rur i kontrolujac gtebokos$¢ posadowienia.

W trakcie wykonywania obsypki filtracyjnej (kwarcowej) nalezy stopniowo odstania¢ filtr,
dokonujac pomiaréw kontrolnych wysokosci obsypki. Po calkowitym odstonigciu filtra nalezy
uzupehni¢ stan obsypki 1 wykonaé¢ zasypke wokot rury nadfiltrowej w przedziale glgbokosci
55,0 - 53,0 m p.p.t. Przestrzen migdzy rurami pomocniczymi @ 620, 508 i rurami
nadfiltrowymi PVC @ 330mm przedziale glebokosci od 21,0m do powierzchni terenu, nalezy
zaitowac¢ np. wetronitem. Rury pomocnicze @ 620 mm, 508 i @ 457 mm nalezy usunaé z
otworéow.

3.6.1.4 Probne pompowanie

Pompowanie oczyszczajace i pomiarowe otworow nr 3 i 4 prowadzi¢ nalezy wg schematu
zamieszczonego w projekcie robdt geologicznych oraz wskazan Nadzoru Geologicznego
(uprawnionego geologa) z dokonywaniem pomiaréw wydajnosci, opadania i wzniosu
zwierciadta wody. Po pompowaniu oczyszczajacym otworow nr 3 i 4 nalezy je zachorowac,
zatlaczajac $rodek dezynfekujacy, ktory pozostawic¢ nalezy w otworach na okres 24 godzin.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do pompowania pomiarowego otwordéw, pod koniec ktorego
zostang pobrane probki wody do badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych.

3.6.1.5 Likwidacja otworu nr 1
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Likwidacje¢ otworu (istniejacej) studni nr 1 przeprowadzi¢ nalezy poprzez jej zaitowanie (np.
wetronitem) i zasypanie zdezynfekowanym materiatem piaszczysto-zwirowym (pospoika)
zgodnie pkt. 1.4. (Rozdziat I) projektu robot geologicznych, ktory okresla zakres i sposob robot
likwidacyjnych.

3.6.2 Transport powrotny sprzetu

Po zakonczeniu wiercenia oraz pompowania probnego otwordw nr 3 i 4 i uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan hydrogeologicznych (spetniajacych projektowane wymagania),
sprzgt 1 osprzet wiertniczy, rury pomocniczych oraz sprzet do probnego pompowania, nalezy
wywiez¢ z budowy.

Nalezy takze w uzgodnieniu z Inwestorem, wykorzysta¢ urobek z wiercenia lub wywiez¢ poza

plac budowy.

3.7 Kontrola jakos$ci robot oraz ich odbior

Kontrola bedzie dotyczyta :

- sprawnos$ci maszyn i urzadzen na wiertni, odnotowanych w ksigzce kontroli,
- przechowywania probek gruntu w skrzynkach,

- prowadzenia dziennika budowy studni pod katem pelnego udokumentowania,
- odbioru poszczegodlnych elementdw robot,

- koncowego odbioru calosci prac i robot bedacych przedmiotem zaméwienia.

Warunkiem odbioru robdt bedzie:

- w odniesieniu projektowanych otworéw nr 3 i 4 odbidr filtra przed opuszczeniem go do
otworéw oraz odbidr obsypki 1 zasypki zwirowej, udokumentowane protokotem,

- protokot pomiaru glgbokosci otwordw przed opuszczeniem kolumny filtrowej 1 po prébnym
pompowaniu,

- wykonanie likwidacji studni z pozostawieniem tzw. §wiadka,

- przekazanie kopii dziennika budowy studni oraz protokotéw odbioru.

4. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1064)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1219)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, prowadzenia specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach
gbérniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. Nr 109 poz. 961 z
pdzniejszymi zmianami)
e Polska NormaPN - G - 02318:1994 — Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania
i odbioru
e Polska Norma PN - 93/G - 02319 — Studnie wiercone — Rury pelne i filtrowe z PCV-
Wymiary i wymagania ogdlne
e Polskag Norma PN - 88/B - 06715 — Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne

e Polska Norma PN-H-74229:1968 - Rury wiertnicze-rury  oktadzinowe
normalnosrednicowe kielichowe gwintowe 1 bez gwintu
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